
韶关市第一人民医院（新院区）#2楼配电房低压改造工程

拆除工程量

序号 名称 型号及规格 单位 数量 备注

1 0.4kV电缆 WDZB2-YJE-4×120+1×70 米 20

2 0.4kV户内电缆终端头 4×120+1×70 套 2

新建电气工程量(0.4kV)

序号 名称 型号及规格 单位 数量 备注

1 0.4kV电缆 WDZB2-YJE-4×120+1×70 米 20 利旧敷设

2 0.4kV电缆 WDZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120 米 73

3 0.4kV户内电缆终端头 4×120+1×70 套 2

4 0.4kV户内电缆终端头 4×240+1×120 套 2

5 低压柜出线开关 500A（GCK） 个 1
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韶关市第一人民医院（新院区）#2楼配电房低压改造工程

0.4kV系统接线配置图
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分励脱扣器 (DC24) 带/不带

备      注

塑壳断路器规格

框架断路器规格

回路编号

小室编号

用电名称

导体型号

低压配电柜型号及编号(MNS)

低压配电柜外形尺寸(mm) WxDxH

一次线路方案

电流互感器规格 □/5A

测量仪表

占用小室高度(E=25mm)

额定电流In (A)

电涌保护器;电容器

(kW)平时设备容量/计算容量

消防设备容量/计算容量 (kW)

(A)计算电流

配

电

柜

路

线

用

电

设

备

导体规格

长延时脱扣电流Ir (A)

瞬时脱扣电流Ii (A)

短延时脱扣电流Isd (A) (0.4S)

1XIn

10XIn

开关.故障状态
V.A.Wh

PMAC725

报告厅灯光

1XIn

10XIn

开关.故障状态
V.A.Wh

PMAC725
开关.故障状态

V.A.Wh

1XIn

10XIn

PMAC725

600X1000X2200

1 2 3

4×240+1×120

WDZB2-YJE-

24E

350

NSX-N350/3P

首层厨房用电

0/0

2×(4×120+1×70)

WDZB2-YJE-

24E

500

NSX-N500/3P

1XIn

10XIn

开关.故障状态
V.A.Wh

PMAC725

4

250

NSX-N250/3P

250/5A

16E

500

NSX-N500/3P

500/5A

24E

350/5A 500/5A

备用

P30

带 带

378.89

300/210

带 带

P29 P31

4×240+1×120

WDZB-YJV-0.6/1kV

0/0

378.89

300/210

2号配电柜
首层厨房用电
3号配电柜



住院大堂

厨房

内庭院

餐厅

厨房餐厅

原有WDZB2-YJE-0.6/1kV-2×（4×120）+1×70电缆

3号配电柜

2号配电柜 1号配电柜

拆除低压出线柜P30 4302开关至1号配电箱低压进线开关（500A）

P30

#1

#2

P31P29

拆除原有电缆

原有WDZB2-YJE-2×（4×120）+1×70电缆10m
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韶关市第一人民医院（新院区）#2楼配电房低压改造工程

0.4kV电气平面路径图（施工前）
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住院大堂

厨房

内庭院

餐厅

厨房餐厅

新建WDZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120电缆73m
原有低压出线柜P30 新建低压柜出线开关（500A）

利用原有电缆槽盒敷设

敷设原有WDZB2-YJE-2×（4×120）+1×70电缆10m（利旧）

P30

#2

安装低压柜出线开关500A（GCK）1个

原有WDZB2-YJE-2×（4×120）+1×70电缆

低压出线柜P30 4302开关至2号配电柜低压进线开关（500A）

接至3号配电箱进线刀闸（600A）

3号配电柜

2号配电柜 1号配电柜

#1

P31P29
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韶关市第一人民医院（新院区）#2楼配电房低压改造工程

0.4kV电气平面路径图（施工后）
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